



## Extrait du Procès-verbal de la séance d'Appel d'Offres

### Ouvert national n°16/2024

**Objet : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA SALLE DE REUNION ET DE SES LOCAUX ANNEXES AU SIEGE DE LA COUR DES COMPTES A RABAT**

**Maître d'ouvrage :** la Cour des comptes

**Date d'ouverture des plis :** le 09 Août 2024 à 11h

**Lieu d'ouverture des plis :** Siège de la Cour des comptes sis à Rabat Hay-Riad.

**Journal ou journaux ayant publié l'avis de publicité, avec indication de la date :**

LE MATIN et ASSAHRAA AL MAGHRIBIA le 17/07/2024.

**Site électronique de publication du dossier d'appel d'offres :**

Le Portail Marocain des Marchés Publics le 17/07/2024 :

<https://www.marchespublics.gov.ma/pmmp/>

**Autres sites électroniques de publication de l'avis :**

<https://www.courdescomptes.ma/>

**Liste des concurrents ayant déposé leurs plis :**

- SAFETY BULDING
- SOTRMACOMEK
- STE TENNRA
- BETOCOST RABAT
- SMTCO
- KHORSA TRAVAUX ET NEGOCE

**Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :**

- STE TENNRA
- KHORSA TRAVAUX ET NEGOCE

**Liste des concurrents admis sans réserve à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :**

- SAFETY BULDING
- BETOCOST RABAT
- SMTCO

**Liste des concurrents admis avec réserve à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :**

- SOTRMACOMEK

**Montant des actes d'engagement des concurrents :**

<b>CONCURRENTS</b>	<b>MONTANT DES ACTES D'ENGAGEMENT</b>
SAFETY BULDING	<b>2 088 888,00 DH TTC</b>
SOTRMACOMEK	<b>2 094 768,00 DH TTC</b>
BETOCOST RABAT	<b>2 165 604,00 DH TTC</b>
SMTCO	<b>2 097 070,80 DH TTC</b>

**Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :**

<b>CONCURRENTS</b>	<b>MONTANT DES ACTES D'ENGAGEMENT</b>
SAFETY BULDING	<b>2 088 888,00 DH TTC</b>
SOTRMACOMEK	<b>2 094 768,00 DH TTC</b>
BETOCOST RABAT	<b>2 165 604,00 DH TTC</b>
SMTCO	<b>2 097 070,80 DH TTC</b>

**Liste des concurrents écartés :**

- NEANT

**Concurrent retenu :**

<b>CONCURRENT</b>	<b>MONTANT DE L'ACTE D'ENGAGEMENT</b>
<b>SMTCO</b>	<b>2 097 070,80 DH TTC</b>

**Justification du choix de l'attributaire :** L'offre la plus avantageuse.

**Date d'achèvement des travaux de la commission :** 13/08/2024.

Fait à Rabat, le 13/08/2024

Signature et cachet du maître d'ouvrage

Pour le Premier Président de la  
Cour des Comptes et par Délégation  
Chef de Division Gestion  
des Affaires Financières

Signé : Ahmed Issam BAZAD